STADTKLOTEN

PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

04. Juli 2023· Beschluss 178-2023
6.1.5.1 LS im Verwaltungsvermögen
IDG-Status: öffentlich

Neubau Hort Schulanlage Spitz; Arbeitsvergabe Nr.2, BKP 211 Baumeisterarbeiten

Sachverhalt

Der Stadtrat hatte mit Beschluss 243-2020 vom 3. November 2020 dem Antrag zur Projekt- und Kreditbewilligung zugestimmt. An der Urnenabstimmung vom 15. Juni 2021 wurde der Antrag deutlich angenommen. Aufgrund der Auflagen der Denkmalpflege musste das Projekt grundlegend überarbeitet werden. Mit Beschluss 69-2023 stimmte der Stadtrat dem überarbeiteten Projekt und einem Zusatzkredit für die gebundenen Kosten zu. Die Submittentenliste und die Zuschlagskriterien wurden mit Beschluss 123-2023 vom 23. Mai 2023 genehmigt. Diese bildet die Basis für die Arbeitsausschreibungen.

Erwägungen

Die nachfolgende Ausschreibung erfolgte mit Eingabedatum vom 23. Juni 2023

Offenes Verfahren
BKP 211 Baumeisterarbeiten, 7 Offerten, Fr. 812'439.10 bis Fr. 979'012.75, KV-Summe Fr. 865'000.00
Vergabe an: Bretscher AG Bauunternehmung, Hertistrasse 26, 8304 Wallisellen, zu Fr. 812'439.10

Beschluss:

1. Mit den Baumeisterarbeiten (BKP 211) wird die Firma Bretscher AG Bauunternehmung, Hertistrasse 26, 8304 Wallisellen, zu Fr. 812'439.10 inkl. MwSt. beauftragt.

Mitteilungen an:

- Beauftragte Unternehmen (mit separater Verfügung)
- Bereichsleiter Finanzen+Logistik
- Bereichsleiter Bildung+Kind
- Leiter Liegenschaften
- Projektleiter Hochbau Schulliegenschaften
- Sekretariat Liegenschaften

Für Rückfragen ist zuständig: Marcel Isenring, Projektleiter Hochbau Schulliegenschaften, 044 815 13 21

STADTRAT KLOTEN

Regula Kaeser-Stöckli
Vize-Präsidentin

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Versandt: -7. Juli 2023